Cirkevna spojena Skola Panny Marie, Brnenské namestie 15, Kolarovo

Zmluva o dielo ¢. 10/Z0/2018 na stavebné prace
uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi
L.
Zmluvné strany

Zhotovitel”:

Obchodné meno spolo¢nosti: PROSPECT, spol. s r.0.

Adresa sidla spolo¢nosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky
ICO: 34107100

DIC: 2020414275

IC DPH: SK2020414275

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobotka Nové Zamky
SWIFT (BIC): SUBASKBX

IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172
Zastpeny: Ing. Alexander Volsik, konatel” spolo¢nosti
Tel: +421 35 6423 262, +421 35 6423 645
E—mail: prospect@prospectnz.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, odd.: Sro, v1.¢. 561/N
/d’alej len ,,zhotovitel™/

a

Objednavatel”:

Obchodné meno: Cirkevna spojena $kola Panny Marie

Sidlo: Brnenské namestie 15, 946 03 Kolarovo

ICO: 31825729

DIC: 2021015887

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s., Tomasikova 48, 832 37
Bratislava

Cislo Gétu: SKS50 0900 0000 0051 2349 5712

Zastupeny: Mgr. Katalin Decsi — riaditel’ka $koly

(dalej ako ,,objednavatel)

II.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tuto zmluvu uzatvéraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov na predmet zakazky ,.Rekonstrukcia a
prestavba Cirkevnej spojenej Skoly Panny Mairie“. Objednavatel vyhlasil verejné



Cirkevna spojena Skola Panny Marie, Brnenské namestie 15, Kolarovo

obstaravanie Vyzvou ¢&. 4134 - WYP, zverejnenou vo Vestniku verejného obstardvania C.
60/2018 zo dna 26.03.2018
2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitazni ponuku aj zhotovitel. Na
zéklade vyhodnotenia sutaznych ponuk predloZzenych v ramci predmetného postupu
zadavania zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju volu
dohodnit’ podmienky a spdsob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhldsenej verejnej
sutaze.
1.

Predmet zmluvy a cel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Rekonstrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej Skoly
Panny Marie“ vsulade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su
neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo, za podmienok
uréenych v tejto zmluve a v rozsahu podla projektovej dokumentacie , ktort vypracoval
hlavny projektant Ing. Csaba Kurucz , COORDING s.r.o. , IZianska cesta 4124, 946 01
Komarno |
3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predloZzenou
projektovou dokumenticiou a podla pokynov objedndvatela. Zhotovitel sa zavizuje
odovzdat’ vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a v¢as. Stucastou diela je dodavka a montaz
v8etkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré¢ su uvedené v
podrobnej $pecifikacii diela (sucastou tejto Specifikdcie je rozpocet a presnd Specifikdcia
diela).
3.3 Sucast'ou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloZiek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek dalsie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
spdsobila osoba so skusenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktoru by mal
objednavatela upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma $tGdium podkladov a pripravu realizécie diela mal
dostatoény Casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne
oboznamil. '
3.6 Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizécie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo poZadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit' predmet diela na taky pocet stavebnych objektov,
na aky bude mat’ zabezpecené finan¢né prostriedky.
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3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v¢as ukonéené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentdciou odovzdanou objedndvatelom, ako aj v stlade so
vSeobecnymi z4véznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouziteIné na dojednany
ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizicie projektu a udrZatel’nosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je
podstatnym porusenim Zmluvy o dielo. ‘

3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby pocas doby realizécie projektu a udrzatelnosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je
podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a objednavatel’ je povinny vratit' finan¢né zdroje
alebo jeho cast vo vyske, ktord je timernd obdobiu, pocas ktorého doslo k poruSeniu
podmienok v dosledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

Objednavatel’ od zhotovitela vyZaduje, aby podstatni cast’ plnenia predmetu zikazky
uskutocnil priamo sam zhotovitel’, alebo ¢len skupiny dodavatelov a to z dovodu
zodpovednosti za koordinéciu technologickych postupov pri realizacii diela. Objednavatel’ za
podstatnG  Cast  plnenia  predmetu  zdkazky  povaZuje  stavebny  objekt:
S0-01.2 Architektira a statika - nové konstrukcie

IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Cirkevna spojena Skola Panny Mairie, Kk.G.

Kolarovo p. ¢. 1421/3,/7,/8, /11, /12, /23, /29, / 30, /33, /34,1530, 1533/2, /11.

4.2 Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat’ stavebné prace:

4.2.1 Rekonstrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej Skoly Panny Marie - 1. etapa za
353 celych kalendarnych dni po oficidlnom .(protokoldrnom) odovzdani staveniska
objednavatelom v lehotdch podla vecného a asového harmonogramu (Priloha ¢&.3
tejto zmluvy ).

4.2.2 Rekonstrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej Skoly Panny Marie - 2. etapa za
214 celych kalendérnych dni po oficidlnom .(protokoldrnom) odovzdani staveniska
objednavatelom v lehotach podla vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢&.3
tejto zmluvy ).

4.3 Nedodrzanie terminov v stlade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy aopraviiuje objednavatela na okamzité odstipenie od tejto
zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit’ objednéavatelovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.

3
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4.5 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budt potvrdzovat uloZenie stavebného
odpadu na registrovanti skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo
sa az do &asu jeho predloZenia povaZuje za neodovzdané.
4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontuknutom termine.
4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit prace na diele v pripade zdsahu vySsej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial neméZe predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat” alebo odstranit’ a taktieZ, Ze by mohla tato prekazku
v dase vzniku zavizku predpokladat. Za zdsah vy$Sej moci sa povaZzuje najméd vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny Strajk, uskutonenie archeologického
prieskumu, za¢atie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov
v lokalite, vktorej sa ma nachddzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti
spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dovodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne
odstihlasené objednavatelom.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednévatela. V pripade, ak
objednavatel s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi atrva na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokratovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednévatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade
pisomného stanoviska objednavatel'a podl'a predchadzajticej vety.
410 Termin ukonlenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a Casovom
harmonograme sa automaticky ( t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuju:
a) o dobu opravneného prerugenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,
b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat' dielo z dovodu na
strane objednavatela, o tejto skutoEnosti musi byt spisany s objednavatefom pisomny
protokol,
¢) odobu, polas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykondvania prac tretich 0sdb zabezpeCenych alebo poverenych objednavatel'om
v stvislosti so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny
protokol.

V.
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Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximélnu a nemenn, ktord je platna a ZAvVazna
polas celej doby vystavby aZ do uplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 1 829 547,61 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 365 909,52 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 2 195 457,13 eur
(slovom Dvamilionystodevit'desiatpattisicstyristopét desiatsedem eur trinast’ centov)
5.2 Rekonstrukeia a prestavba Cirkevnej spojenej 8koly Panny Marie - 1. etapa

5.2.1 celkova zmluvna cena bez DPH 1 489 311,03 eur

5.2.2 sadzba 20 % DPH 297 862,20 eur

5.2.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 1 787 173,23 eur

(slovom J edenmilionsedemstoosemdesiatsedemtisicstosedemdesiattri eur dvadsat’tri centov)

5.3 Rekonstrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej $koly Panny Marie - 2. etapa

5.3.1 celkova zmluvna cena bez DPH 340 236,58 eur
5.3.2 sadzba 20 % DPH 68 047,32 eur
5.3 .3 celkova zmluvna cena vratane DPH 408 283,90 eur
(slovom $tyristoosemtisicdvestoosemdesiattri eur devitdesiat centov)
5.4 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skutoénost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.
5.5 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, ato za ziadnych okolnosti. ZniZenie
zmluvnej ceny diela je mozné v pripadoch, ktoré vyplyvaju zo zékona alebo z ustanovent tejto
zmluvy o dielo.
5.6 Cena diela je stanovena najmé na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
$pecifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentéacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a prac uvedené
v Prilohe & 2 tejto zmluvy zahfiiaji vSetky ndklady zhotovitela na riadne zhotovenie
predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.
5.7 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zaZit' alebo roz3irit” rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Uctovani
tychto prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy ¢&. 2 tejto
zmluvy. Ak pojde o také prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté,
bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulécie, ktort je zhotovitel’ povinny predloZit
objednévatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.
5.8 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skuSok, atestov a certifikatov a dalsich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.

VL
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Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovand mesanymi faktirami, priCom faktura bude vystavena na
zéklade Supisu vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac odsuhlaseného
objednavatel'om. Zhotovitel' vystavi faktaru najneskor do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu
vykonanych prac a doruci ju objednavatelovi.
6.2 Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat Supis vykonanych prac uskuto¢nenych za kazdy
mesiac najneskor k 15. dfiu nasledujuceho mesiaca. Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze v pripade ak
stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stupisom vykonanych prac,
odsuhlasi predlozeny Stpis vykonanych prac do desat dni odo dna jeho predlozenia
zhotovitelom; ak objednavatel’ do desiatich dni odo dna predlozenia Supisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predlozenym Supisom vykonanych
prac suhlasi. Ak by objednavatel’ mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky,
budi odstranené vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela. Ak k dohode nedojde,
zhotovitel je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek objednavatela.
6.3 Objednavatel' je povinny zaplatit zhotovitelovi kone¢nu cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predlozit’ objednavatelovi certifikaty pouzitych materidlov.
6.4 Faktara kone¢ného vyuétovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a.
6.5 V pripade, ak zhotovitel’ cast’ diela bude realizovat’ subdodavatel’mi, je povinny do
20 dni po obdrzani ihrady kazdej faktiary objednavatel’om, predloZit’ objednavatel’ovi
pisomné potvrdenie subdodavatel’a, Ze si vo¢i nemu zhotovitel’ splnil finan¢né zavizky v
rozsahu nim vykonanych prac, a Ze vo¢i nemu nema Ziadne zaviizky vyplyvajice z
realizacie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy.
6.6 Zhotovitel’ je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podl'a odseku 6.5 tohto
¢lanku ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu v sulade s ¢lankom XI. tejto Zmluvy.
6.7 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.8 Cena za dodanie tovaru, uskutonenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.
6.9 Po protokolarnom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatelom, na zhotovitelom  vystavenu faktru, ktorej
splatnost je do 60 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi. Zmluvné strany vzajomne
konstatuju, ze dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam Zhotovitel'a zo zavézkového vztahu zalozeného zmluvou.
6.10 Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost a uplnost’  faktary ¢i jej povinnych priloh najneskdr do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti zaCina plynit od dorucenia opravenej, zmenenej alebo
doplnenej faktary do sidla objednavatela.
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6.11 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovi platbu.
6.12 V pripade nerealizovania diela vObec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktary objednavatelovi.
VIIL

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje
vietky Casti diela spocivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo 1 jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite
poZadovanej objedndvatelom, t.j. vsulade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar amusia byt v sulade spodmienkami realiza¢nej
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatel’a.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skasok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel' je povinny zabezpecit’ uskutocnenie
tychto skuSok pred odovzdanim diela za tcasti objednéavatela.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zéruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materialov, vdizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo diia podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnu zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zéruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.
7.4 V pripade zaniku zavdazku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo
k protokolarnemu odovzdaniu diela, zac¢ina zaru¢na doba plynit odo dnia zaniku zavizku
zhotovitel'a zhotovit’ dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, za¢ina plynat’ zarucna lehota za
ucelend, samostatne funkéni Cast' diela, na ktorej sa vyskytni vady anedorobky, az
nasledujuci denn po odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku su zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.
7.6 Pocas zarutnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost' a naklady, t. j.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objedndvatela odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré
zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadéach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi objedndvatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit™ tito skutoénost’
pisomne najneskodr v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.
7.8 Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaru¢ne;j
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zarucnej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel' je povinny ich odstranit’ v stanovenej
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lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstrneni vad bude tato skuto¢nost’
protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, ma objednavatel pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na
naklady zhotovitela.

7.9 Zhotovitel’ je povinny ziskat’ (na svoje naklady):

Zhotovitel' je povinny po nadobudnuti u¢innosti zmluvy o dielo doru¢it objednavatel'ovi
Zabezpeku na vykonanie pric a na splnenie zmluvnych zavizkov dodavatela (dalej len
,zabezpeka®). Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela,
ndroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, ndklady vzniknuté v dosledku
odstipenia od zmluvy ainé naroky, ktoré nebudu uspeSnym uchadzaCom riadne a vcas
uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vySke 5 % z prvej Casti ceny
diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt
platna a vymahatelnd po celu dobu vykonania diela, t.. aZ pokym dodavatel’ riadne a v€as
nevyhotovi a neukonéi dielo a objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov
neprevezme v stllade s podmienkami zmluvy.

Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo
forme asobsahom akceptovatelnym pre objednavatela, ako neodvolatelna a
bezpodmiene&na bankova zaruka splatnd na prvé pisomné poziadanie, podl'a ktorej prisluSna
renomovana slovenskd banka alebo pobocka zahraninej banky na tzemi Slovenskej
republiky vyhlési, Ze uspokoji objednavatel'a na zaklade pisomného oznamenia objednavatel'a
adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel' porusuje svoje zdvizky vyplyvajice mu zo
zmluvy avieobecne zavéiznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel' svoj zavizok nesplni, napr. pri
vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je oprdvneny nahradit bankovu zaruku zloZenim sumy
predstavujiicej 5% z prvej asti ceny diela bez DPH do notarskej uschovy, alebo na ucet
objednavatel'a alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech objednavatel'a ato
podas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit’.

VIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel je povinny odovzdat’ zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuté v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeSkania objednavatel'a
sa tato lehota prediZi o jeden defi.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat vietky prace spdsobom, ktory povaZuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri re$pektovani ucelu tejto zmluvy, poZadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizacie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat objednévatelovi polas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a poZzadovanu sucinnost’.
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8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6  Zhotovitel uhradi potas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane
sabezpelenia ich dogasnych pripojov ameratov. V tejto stvislosti nepozaduje od
objednavatel'a ziadnu su¢innost’ ¢i zazemie.

87  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o Gasovom postupe pric, ich akosti, tdaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

89  Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vZzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika CitateIne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislovang.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmii byt vynechané voIné miesta. Okrem stavbyvedtceho
moéze do stavebného dennika vykonéavat potrebné zaznamy iba objednévatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel' alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zéastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat' k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’al$im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a zné$at’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokracovat v realizcii diela. Ak
Gi¢ast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit’, moze bez
zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na Gcast pri vykonavani skiSok v silade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednévatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat' skusky bez
jeho Gidasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit' zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a moze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu objednavatel'a. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.
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8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpenostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkich na bezpetnostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajiice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac moze byt vykonavana za plnej
prevadzky objednavatel’a a zavizuje sa zabezpeCit' a oznaCit’ stavbu tak, aby nedoslo k trazu
zamestnancov objednévatela a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poZiare, havarie a pod.) vo¢i prisluSnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné néklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovite' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uZivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vsetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

821 Zhotovitel' je povinny zi&astiovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel’. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel’ podas uskuto¢iovania prac nesmie svojou ¢innostou bezddvodne obmedzit’
plynulost prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel'skej
pdsobnosti. Dvod, rozsah a predpokladanu alebo skuto¢nu dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel' povinny prerokovat’ s objedndvatel'om vopred.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
sthlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su
povinni takito vykazan(i osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti préc.

IX.
Kontrola uskutoc¢nenia diela
9.1 Objednavatel je oprivneny kontrolovat spdsob uskutocnenia diela zhotovitefom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednévatela.
9.2 Zodpovedna osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat , aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykondval riadnym sposobom.

10
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9.3 Pravidla pre zmenu subdoddvatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodévatela poCas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu , v ktorom m4 zmena subdodavatel'a nastat’
oznamit objedndvatelovi ~ zmenu subdodavatela. V pripade porusenia ktorejkol'vek
7 povinnosti tykajicich sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny ma objednédvatel’ pravo odstupit
od zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitelom.

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavrett poistnti zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost' za $kodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montéznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podra tejto
smluvy vykondva pre objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujicej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zavizuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmé hlucénost’, prasnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel' upozorni objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel’a alebo d’alsich
0s0b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného
stavu technickych zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi stvisiacich pravnych predpisov.
10.5 Na ucely tejto zdkazky sa za subdodévatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitefom pisomni odplatnii zmluvu na plnenie urditej Zasti
zékazky.
10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objedndvatelom ato bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om zhotovitela.
10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuZivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11
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11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavézkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel' v omeskani s ukonéenim diela, je zhotovitel povinny
zaplatit’ objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy
defi omegkania, narok na pokutu vrovnakej vyske vznika objednavatelovi aj
v pripade nedodrZania zavéaznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykondavania prac
na diele vo vyske 200,00 EUR s DPH za kazdy aj zacaty deii omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstrénenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady vo vyske 500,00 EUR s DPH za kazdy aj zaCaty deni omeskania,

11.1.4 pri poruseni akejkolvek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitel'ovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR s DPH denne za
kazdé jednotlivé porusenie.

11.1.5 za poruenie povinnosti podla ¢lanku VI. odsek 6.5 vo vyske 500,00 EUR s DPH
za kazdy, o i len za¢aty deii poruSenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie
zmluvnej povinnosti

11.2 Zhotovitel méa pravo pozadovat od objedndvatela urok z omeskania v pripade, ak
objednavatel nezaplati niektord zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendéra
tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo diia
dorutenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vy§ke podla vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty nérok na nahradu Skody, ktora mu
vznikla v dosledku porugenia povinnosti, pre ktori bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vy$ku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbytot¢ného
odkladu porusenti povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé
vykonat’ dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoCitat svoju pohladavku vyplyvajucu
7 tejto zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel'a postupit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel' sa zavizuje odskodnit objednavatela v pripade, ak poruenim povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich o0s6b voci
objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XI1I.
Vlastnictvo diela

12
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12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel'a az do dna pfotokolérneho odovzdania diela, zodpoveda
shotovitel’ za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vsetkych vect, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednavatela, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zévézku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vrétit’ objednavatel'ovi.

2.4 Diilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na iom na objednavatela.

2.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazdd povinnost’ ulozena zhotovitel'ovi touto
smluvou alebo na jej zdklade sa povazuje za podstatni, ¢o zhotovitel' berie na vedomie
a nema voci tomu Ziadne vyhrady.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani aprevzati diela, ktorého ndavrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebntl su¢innost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatel'ovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat' alebo ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povaZzovana za odovzdanu v stlade s touto zmluvou a zhotovitel' je zarovenn opravneny od
tejto zmluvy odstupit’.
13.3 Objedndvatel prevezme dielo len v pripade, zZe budu zhotovené podl'a zavdznych noriem
apredpisov tak, aby sluzili k urCenému tucelu, bez vad anedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto
zmluvy dovod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaZe ich
odstranit’ v primeranej lehote.
13.4 Za dent odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu ajej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

13
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13.7 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach:
- projektovu dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podl'a
skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni,
ktoré st sucast'ou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp.
v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zapisnice a osved€enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac,
- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych sktskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
13.8 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvyS$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priCom stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho ¢asti oproti
tcrminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni, ‘
¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane objednavatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
¢) objednavatel’ zisti, ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespifia podmienky ulasti tykajice sa osobného postavenia a existuji uneho dévody na
vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutoéiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zédkazky, ktoru mé subdodavatel’ plnit,
f) zhotovitel je v likvidécii, vo€i zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatna.
14.2 Odstupenie od zmluvy nadobtida G¢innost’ diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane .
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.
14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel' povinny:
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a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za i¢elom zabranenia $kody hroziacej objednavatelovi
v svislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objedndvatelovi vSetky doklady suvisiace s dokondenou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokonéenie diela,

¢) vypratat, opustit’ a odovzdat' objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ncinnosti odstipenia,

d) pisomne informovat' objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

XV.
Dorucovanie
15.1 Kazd4 vyzva, oznidmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy
doruceny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny defi ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovi
prepravu , ak bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v detl faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny defi, a v ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujtci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, ze doslo k doruéeniu
alebo Ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanii adresu a bola
odoslana ako doporucend zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy mozZe predloZit' potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost doruend mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie vo¢i adresatovi G¢inné len v pripade, ak je
pisomnost’ doruCend adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch )
pracovnych dni od dorucenia faxom.
XVL
Zaverefné ustanovenia
16.1 Zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Pri
povinne zverejiiovanych zmluvéch je G¢innost’ zmluvy naviazand na jej zverejnenie.
16.3 Zmluva je vyhotovend v Styroch  origindlnych vyhotoveniach, zktorych dve
vyhotovenia obdrzi objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.
16.4 Zmenu tejto zmluvy je moZné uskuto¢iovat’ vyluéne formou pisomnych a o¢islovanych
dodatkov podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
16.5 Vsetky informdcie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajtcej sa tohto zmluvného
vztahu, si povaZované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacif
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informdcii ozndmenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
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jc opravnena pouzit, alebo poskytnut’ informdacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym
osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

16.6 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zikona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

16.7 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré¢ nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prisluSnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

16.8 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vZdy najskor
vzajomnym jednanim.

16.9 V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

16.10 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadruji slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.11 NeoddeliteI'nou sucast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii

Priloha ¢. 2 PoloZkovity rozpocet spracovany na zaklade predlozeného vykazu vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela s prehl'adnym zobrazenim vézieb
medzi procesmi
Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5 Poistni zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii stavebného diela
a zivelnych pohromach v minimalnej finan¢nej vyske zmluvnej ceny zakazky vratane DPH
pocas celej doby realizacie diela

Priloha ¢. 6 Licencie/osvedcenia, na tepelnoizola¢né prace ETICS

Y Ndyych Zamkoch, diia £7.0¢.4 0P

PROSPECT, spol.sr.o.

ﬁ:‘: J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky
aH ic -._,., IC DPH: $K2020414275
» ) . ' :‘:g 1E0: 34107 100
( s it I’I/L www,prespactnz.sk 15
Objednavatel’: Zhotovitel: PROSPECT, spol. s r.0.
Mgr. Katalin Decsi — riaditel’ka skoly Ing. Alexander Volsik

Konatel spolo¢nosti
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Dodatok ¢. 1
k Zmluve o dielo ¢. 10/Z0/2018 na stavebné prace
uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni za G¢elom realizacie stavby:

L
Zmluvné strany

Zhotovitel”:

Obchodné meno spolo¢nosti: PROSPECT, spol. s.r.o.

Adresa sidla spolo¢nosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky

I1CO: 34107100

DIC: 2020414275

IC DPH: SK2020414275

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobotka Nové Zamky
IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172
Zastipeny: Ing. Alexander Volsik, konatel’ spolo¢nosti
Tel: +421 35 6423 262, + 421 35 6423 645
E-mail: prospect@prospectnz.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, odd. Sro, v1.&. 561/N
(d’alej len ,,zhotovitel™)

a
Objednavatel
Nazov: Cirkevna spojena §kola Panny Marie
Sidlo: Brnenské namestie 15, 946 03 Kolarovo
Zastupeny: Mgr. Katalin Decsi — riaditel’ka Skoly
ICO: 31825729
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'nia, a.s. Tomasikova 48, 832 37
Bratislava
IBAN: SK50 0900 0000 0051 2349 5712
(dalej ako ,,objednavatel™)
II.
Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni Dodatku ¢. 1 na predmet zdkazky pod nazvom:
»Rekonstrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej Skoly Panny Marie“ v tomto zneni.
Predmetom tohto dodatku je tprava vybranych ustanoveni ¢lanku IV. Miesto, ¢as a spdsob
plnenia Zmluvy o dielo.

2.2 V ¢lanku IV. Miesto, ¢as a sposob plnenia Zmluvy o dielo sa pdvodné ustanovenie 4.3 Zmluvy
odielo o¢isluje ako ustanovenie 4.4, ustanovenie 4.4 Zmluvy o dielo sa ocisluje ako
ustanovenie 4.5, ustanovenie 4.5 Zmluvy o dielo sa o¢isluje ako ustanovenie 4.6.

2.3 Povodné ustanovenie 4.3 Zmluvy o dielo sa meni nasledovne:



24.

3.1.

3.2.

4.3 Zhotovitel' sa zavédzuje zrealizovat' stavebné prace podla vecného a &asového
harmonogramu nasledovne:
4.3.1 Rekonstrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej Skoly Panny Marie - 1. etapa sa
bude realizovat’ po oficidlnom .(protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatelom
v termine od 13.07.2018, zhotovitel' ukon¢i stavebné prace protokolarnym prevzatim
diela medzi objednavatel'om a zhotovitel'om najneskor diia 30.06.2019.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ¢. 10/Z0/2018 na stavebné prace sa nemenia a
ostavaju v platnosti v celom rozsahu.

II1.
ZavereCné ustanovenia

Tento Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢. 10/2Z0/2018 na stavebné prace nadobuda platnost’
a ucinnost’ ditom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Tento Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢. 10/Z0/2018 na stavebné prace je vyhotoveny v
Styroch rovnopisoch, dva pre zhotovitel'a a dva pre objednavatela.

A '
V Novych Zamkoch dia ﬂ‘él/%w/f V Koléarove dna /Z[”)L/&?/?

Cirkevng suoipns slrnde oL
IR u e 23 }’ ’ Vieste 15
475/ ) 7245 03 Kolirave
Woapa ' 0] / 1 4
B el T 037//% Malatly
www.prosfecthdsid_ , 7y

Ing. Alexander Volsik, konatel’ spolo¢nosti Mgr. Katalin Decsi — riaditel’ka skoly



Dodatok ¢. 2
k Zmluve o dielo €. 10/2Z0/2018 na stavebné prace v zneni Dodatku €. 1
uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasledujtice zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

I
Zmluvné strany

Objednavatel:

Nazov: Cirkevna spojena skola Panny Marie

Sidlo: Brnenské namestie 15, 946 03 Kolarovo

Zastupeny: Mgr. Katalin Decsi — riaditefka Skoly

ICo: 31825729

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s. Tomasikova 48, 832 37 Bratislava
IBAN: SK50 0900 0000 0051 2349 5712

(dalej ako ,,objedndvatel”)

Zhotovitel"

Obchodné meno spolo¢nosti: PROSPECT, spol. s.r. 0.

Adresa sidla spolo¢nosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky

ICO: 34107100

DIC: 2020414275

IC DPH: SK2020414275

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobotka Nové Zamky

IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172
Zastupeny: Ing. Alexander Volsik, konatel spolo¢nosti
Tel: +421 35 6423 262, + 421 35 6423 645
E-mail: prospect@prospectnz.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, odd. Sro, vI.¢. 561/N
(dalej len ,,zhotovitel”)

Il.
Predmet dodatku

2.1.  Predmetom tohto dodatku je Gprava prav a povinnosti zmluvnych stran vo vztahu k prislusnym
ustanoveniam Zmluvy o dielo ¢. 10/Z0/2018 upravujucim termin ukoncenia diela zo strany
zhotovitela, z dovodu prekazok v praci, ktoré branili zhotovitelfovi v riadnom vykonavani diela.
Tu uvedena prekdazka spocivala vtom, Ze stavebné povolenie vztahujlice sa na predmetnu
stavbu nenadobudlo pravoplatnost apreto nebolo moiné vzhotovovani diela riadne
pokracovat a ukonéit ho v pévodne dohodnutom termine. Rozhodnutie Mesta Kolarovo ¢&.
2569/2019/SP176 - 3 ako prislusného stavebného Uradu, ktorym stavebny Grad dodatocne
povolil stavbu — Rekonstrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej Skoly Panny Marie — SO 01 —
Rekonstrukcia a prestavba budovy Skoly, nadobudlo pravoplatnost avykonatefnost dna
3.2.2020.



2.2,

Text ustanovenia Zmluvy o dielo ¢. 10/Z0/2018 v zneni Dodatku €. 1, oznaéenom ako 4.3.1 sa
v plnom rozsahu vypusta a nahradza sa novym textom, ktory znie nasledovne:

,4.3.1 Rekonstrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej $koly Panny Marie - 1. etapa sa bude
realizovat po oficidlnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatefom v termine od
13.07.2018, zhotovitel ukonéi stavebné prace protokolarnym prevzatim diela medzi
objedndvatefom a zhotovitefom najneskér dia 31.07.2020.”

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na stavebné prace a dodavky, ktoré sa dodali do
03.06.2019 sa bude poditat od 03.06.2019.
2.4.  Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ¢. 10/Z0/2018 na stavebné prace v zneni jej Dodatku ¢&. 1
sa nemenia a ostdvaju v platnosti v celom rozsahu.
.
Zaverecné ustanovenia
3.1. Tento Dodatok €. 2 k Zmluve o dielo ¢. 10/20/2018 na stavebné prace nadobulda platnost
a ucinnost diiom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami.
3.2. Dodatok €. 2 k Zmluve o dielo ¢. 10/Z0/2018 na stavebné prace je vyhotoveny v $tyroch
rovnopisoch, dva pre zhotovitela a dva pre objednavatelfa.
06.. 0L , XL w0z
V Novych Zémkoch dfia .LQ...Y%: Aa V Koldrove dfa ..Z....5%. s

£
|/}
%

1€0: 34107 140 IR SRS .
www.prospéct! \‘% ‘ , | |

PROSPECT, spol. s r.o.

Cirkevna spojena Skola Panny Marie

Ing. Alexander VolSik, konatel spolo¢nosti Mgr. Katalin Decsi — riaditelka Skoly



Dodatok ¢. 3
k Zmluve o dielo €. 10/Z0/2018 na stavebné prace v zneni Dodatku €. 1
uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasledujuice zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

l.
Zmluvné strany

Objednavatel:

Nazov: Cirkevna spojena skola Panny Marie

Sidlo: Brnenské namestie 15, 946 03 Kolarovo

Zastupeny: Mgr. Katalin Decsi — riaditelka Skoly

ICO: 31825729

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s. Tomasikova 48, 832 37 Bratislava
IBAN: SK50 0900 0000 0051 2349 5712

(dalej ako ,,objedndvatel”)

Zhotovitel:

Obchodné meno spolocnosti: PROSPECT, spol. s.r.o.

Adresa sidla spoloc¢nosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky

ICO: 34107100

DIC: 2020414275

IC DPH: SK2020414275

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobocka Nové Zamky

IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172
Zastupeny: Ing. Alexander VolSik, konatel spolo¢nosti
Tel: +421 356423 262, + 421 35 6423 645
E-mail: prospect@prospectnz.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, odd. Sro, vl.¢. 561/N
(dalej len ,,zhotovitel”)

.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni Dodatku ¢. 3 na predmet zadkazky pod nazvom:
»Rekonstrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej Skoly Panny Marie” v tomto zneni. Predmetom tohto
dodatku je Uprava vybranych ustanoveni ¢lanku IV. Miesto, €as a sp6sob plnenia Zmluvy o dielo.

2.1.  Clanok IV Miesto, ¢as a spdsob plnenia Zmluvy o dielo sa dopliiia o dal$i bod 4.3.2.:
»Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade dalSich zasadnych opatreni viady SR ohfadom
koronavirusu, ale aj inych prekaZok v zhotovovani diela ztitulu koronavirusu, sa termin
ukoncenia diela posunie o adekvatny pocet dni, pocas ktorych sa prace na diele nebuda dat



Gplne, alebo Ciastoéne zhotovovat. Napr. nedostatok pracovnych sil, materidlu, neochota
subdodavatelov pracovat z obavy pred virusom, nevydavanie povoleni od spravcov sieti, atd“.

2.2.  Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ¢. 10/Z0/2018 na stavebné prace v zneni jej Dodatku €. 1
a Dodatku ¢. 2 sa nemenia a ostavaju v platnosti v celom rozsahu.

1.
Zaverecné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok & 3 k Zmluve o dielo & 10/Z0/2018 na stavebné prace nadobuda platnost
a ucinnost diiom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami.

3.2. Dodatok & 3 k Zmluve odielo ¢. 10/Z0/2018 na stavebné prace je vyhotoveny v Styroch
rovnopisoch, dva pre zhotovitela a dva pre objednavatefa.

‘ _/ I, Lotc
V Novych Zamkoch dnia Ay V Kolarove dna ﬁ it

L1\
it

09 127 | uZL/Ac/Zﬂf)
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Dodatok ¢. 4
k Zmluve o dielo €. 10/Z0/2018 na stavebné price v zneni Dodatku ¢. 1
uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasledujtce zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

l.
Zmluvné strany

Objednavatel:

Nazov: Cirkevna spojena Skola Panny Marie

Sidlo: Brnenské namestie 15, 946 03 Kolarovo

Zastupeny: Mgr. Katalin Decsi — riaditelka Skoly

ICO: 31825729

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s. Tomasikova 48, 832 37 Bratislava
IBAN: SK50 0900 0000 0051 2349 5712

(dalej ako , objedndvatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno spolocnosti: PROSPECT, spol. s.r.o.

Adresa sidla spolo¢nosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky

ICO: 34107100

DIC: 2020414275

IC DPH: SK2020414275

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobocka Nové Zamky

IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172
Zastupeny: Ing. Alexander VolSik, konatel spolo¢nosti
Tel: +421 356423 262, + 421 35 6423 645
E-mail: prospect@prospectnz.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, odd. Sro, vl.¢. 561/N
(dalej len ,,zhotovitel”)

.
Predmet dodatku

2.1.  Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni Dodatku ¢. 4 Zmluvy o dielo zo dria
02.07.2018 v tomto nasledujucom zneni:

Text ustanovenia Zmluvy o dielo €. 10/Z0/2018 v zneni Dodatku €. 1 a Dodatku & 2 oznaéenom
ako 4.3.1 sa v plnom rozsahu vypusta a nahradza sa novym textom, ktory znie nasledovne:

»4.3.1 Rekonstrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej $koly Panny Madrie - 1. etapa sa bude
realizovat po oficialnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objedndvatefom v termine od
13.07.2018, zhotovitel ukonci stavebné prace protokolarnym prevzatim diela medzi
objedndvatefom a zhotovitefom najneskor dia 10.9.2020“.



2.2,

2.3.

24.

2.5.

3.1

3.2.

V ¢lanku VI. Platobné podmienky sa v bode 6.9 pdvodné znenie textu meni nasledovne:

,Po protokoldrnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich protokolov
potvrdenych objedndvatelom, na zhotovitelom vystavenu faktiru, ktorej splatnost je do 18
dni odo dria jej dorucenia objedndvatelovi. Zmluvné strany vzdjomne konstatuju, Ze dohoda o
lehote splatnosti faktury nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam Zhotovitela zo
zavdzkového vztahu zaloZeného zmluvou”.

2.3.1. Pri vykonani diela sa objavila potreba &innosti nezahrnutych do pévodného rozpoctu,
ktoré neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tvz. naviac préace), a zaroven sa niektoré
prace ukdzali ako nepotrebné (tzv. menej prace).

2.3.2. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze naviac prdce a menej prdce podla bodu 2.3.1.,
ako aj naroky zmluvnych stran vyplyvajlce z ich zrealizovania, resp. nezrealizovania uzavretim
tohto dodatku povaZuji za vysporiadané v celom rozsahu a zavazuju sa, Ze tieto naroky si voci
sebe nijako neuplatnili, ani si ich v buddcnosti neuplatnia, pricom tito dohodu zmluvné strany
uzatvaraju v sulade s ustanovenim § 585 Obcianskeho zakonnika ako dohodu o urovnani.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze 2. etapa, (vystavba telocvitne), v rdmci projektu
Rekonstrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej Skoly Panny Mdrie sa nezrealizuje. Vypracovana
projektovéd dokumentdacia na vystavbu telocvi¢ne, ktora bola sucastou predmetu verejného
obstardvania Vyzva &. 4134 — WYP zverejnend vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 60/2018
zo dna 26.03.2018 nie je vhodna na vydanie stavebného povolenia.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ¢. 10/20/2018 na stavebné prace v zneni jej Dodatku ¢.1,
Dodatku ¢. 2 a Dodatku ¢.3 sa nemenia a ostavaju v platnosti v celom rozsahu.

Zaverecné ustanovenia

Tento Dodatok &. 4 k Zmluve o dielo €. 10/Z0/2018 na stavebné prace nadobuda platnost
a ucinnost diiom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Dodatok €. 4 k Zmluve o dielo ¢. 10/Z0/2018 na stavebné prace je vyhotoveny v Styroch
rovnopisoch, dva pre zhotovitela a dva pre objednavatela.
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